แบบ ปร.๕(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนและสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ก่อสร้า : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	88,693.00			
2	งานปลูกหญ้ามาเลย์	28,000.00			
3	งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศห้องประชุมชั้นล่างและโคมไฟติดเสา	32,080.00			
	งานตกแต่งผนัง/พื้นห้องโดยสารลิฟท์	169,899.45			
4	งานทำกันซึม	583,300.00			
5	ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	90,400.00			
6	ระบบประปา Transfer Pump	176,670.00			
7	#REF!	20,000.00			
8	งานติดตาข่ายกันนก	20,880.00			
9	งานผนัง SONE-1	170,770.76			
	รวมเป็นเงิน	1,380,693.21	1.3058	1,802,925.62	
	ค่า FACTOR F 1.3058				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,802,925.62	

(.....)
(ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย)
ประธานกรรมการ

(.....)
(นายสุพัฒ จารุกมล)
กรรมการ

(.....)
(นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ)
กรรมการ

(.....)
(นายนิรันดร์ รัตนสงวน)
กรรมการ

แบบ ปร.5(ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือวัสดุสั่งซื้อ				
1	เครื่องปรับอากาศ 48,000 BTU ชนิด Casstte Type ระบบอินเวอร์เตอร์	70,094.00	7	75,000.58	
2	เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU ชนิดแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์	98,132.00	7	105,001.24	
3	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ชนิดแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์	75,702.00	7	81,001.14	
4	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ชนิดแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์	34,113.00	7	36,500.91	
			รวมค่าก่อสร้าง	297,503.87	