

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานปฏิบัติการ โรงแรม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยมีerkก่อสร้างออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
 - 1 ทำการปรับปรุงอาคารภายใน-ภายนอก
 - 2 ทำการปรับปรุงระบบประปา-สุขาภิบาล
 - 3 ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 - 4 ทำการก่อสร้างงานระบบปรับอากาศ
 - 5 ทำการส่งมอบครุภัณฑ์
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **01 ก.ย. 2568** เป็นเงิน 15,330,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 19 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5ก จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.5ข จำนวน 1 แผ่น
 - 5.4 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายคูสิต จักรศิลป์ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายธรรมวิมล สุขเสริมกรรมการ
 - 6.3 นายพุทธิพันธ์ บุญเรือ กรรมการ
 - 6.4 นายปรีชา สมสอน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างอาคารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	14,364,718.13	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	973,833.75	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	15,338,551.88	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	15,330,000.00	
ตัวอักษร : (สิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			
	พื้นที่อาคาร :	2,674.54	ตร.ม
	เนื้อที่ราคา :	5,731.83	บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 342/2568 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568


 นายดุสิต จักรศิลาปี
 (.....)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายธรรมวิมล สุขเสริม
 (.....)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง

 (.....)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

นายริษา สมสอน

 (.....)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างอาคารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง				
1	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานสถาปัตยกรรม	4,333,979.89	1.2879	5,581,732.70	
1.2	งานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง	294,845.00	1.2879	379,730.88	
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	2,820,542.20	1.2879	3,632,576.30	
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1,436,722.00	1.2879	1,850,354.26	
2	กลุ่มงานที่ 2				
2.1	งานป้ายสัญลักษณ์	1,500.00	1.2879	1,931.85	
2.2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	1,831,449.00	1.2879	2,358,723.17	
3	กลุ่มงานที่ 3				
3.1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างก่อสร้างประกอบ				
3.1.1	งานทางเดินเท้า	30,268.47	1.2879	38,982.76	
3.1.2	งานทางเข้า	68,160.00	1.2879	87,783.26	
3.1.3	งานสระบัว	50,834.98	1.2879	65,470.37	
3.1.4	งานป้าย ENTRANCE พร้อมไฟส่องป้าย	58,530.89	1.2879	75,381.93	
3.2	งานรื้อถอน	226,765.00	1.2879	292,050.64	
	เงื่อนไข ค่า Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง :	11,153,597.43		14,364,718.13	
			พื้นที่อาคาร :	2,674.54	ตร.ม
			เฉลี่ยราคา :	5,370.91	บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 342/2568 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568


 นายดุสิต จักรศิลป์
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายพชรินทร์ บุญเรือง
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายธรรมวิมล สุขเสริม
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายปรัชญา สมสอน
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างอาคารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	1.1 งานครุภัณฑ์ลอยตัว	701,100.00	1.0700	750,177.00	
	1.2 งานครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์	-	1.0700	-	ไม่รวม ในงบประมาณ
	1.3 งานครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์	76,275.00	1.0700	81,614.25	
1.4 งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพัก	132,750.00	1.0700	142,042.50	รวมราคาเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นทั้งหมด	
					ไม่รวมราคาทีวีและตู้เย็นทั้งหมด
สรุป	รวมราคาค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ :	910,125.00		973,833.75	
			พื้นที่อาคาร :	2,674.54	ตร.ม
			เฉลี่ยราคา :	364.11	บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 342/2568 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568



นายดุสิต จักรศิลป์

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายธรรมวิมล สุขเสริม

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายพชรนันท์ บุญเรือง



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายปรัชชา สมสอน



กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม				2,965,993.89		1,367,986.00	4,333,979.89	
1.2.1	งานฝ้าเพดาน				262,687.00		76,975.00	339,662.00	
	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน	921.00	ตร.ม	259.00	238,539.00	75.00	69,075.00	307,614.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบเดิม ตกแต่งแผ่นลามิเนต รายละเอียดตามแบบตกแต่งภายใน	196.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ราคารวมในงานตกแต่งภายใน
	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดและค.ส.ล.เดิม ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก	656.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น เปลี่ยนเฉพาะแผ่น ติดตั้งบน โครงเคร่าเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก	224.00	ตร.ม	62.00	13,888.00	20.00	4,480.00	18,368.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบรอยต่อติดวัสดุปิดผิวตามแบบตกแต่งภายใน เปลี่ยนเฉพาะแผ่น ติดตั้งบน โครงเดิม	36.00	ตร.ม	45.00	1,620.00	15.00	540.00	2,160.00	
	C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. เปลี่ยนเฉพาะแผ่น ติดตั้งบน โครงเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน	192.00	ตร.ม	45.00	8,640.00	15.00	2,880.00	11,520.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
1.2.2	งานตกแต่งผิวผนัง				454,747.00		345,547.00	800,294.00	
	- ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับวัสดุ	168.00	ตร.ม	46.00	7,728.00	74.00	12,432.00	20,160.00	
	P1 ผนังเดิมทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก	4,275.00	ตร.ม	50.00	213,750.00	22.00	94,050.00	307,800.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P2 ผนังเดิมเตรียมติดตัววัสดุใหม่ ดูรายละเอียดแบบตกแต่งภายใน	138.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ราคารวมในงานตกแต่งภายใน
	P3 ผนังเดิมขัดสีเชื่อมสภาพออก ฉาบ SKIMCOAT แบบซีเมนต์ แต่งผิวละเอียดสีขาว ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน	1,697.00	ตร.ม	69.00	117,093.00	97.00	164,609.00	281,702.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P4 ผนังเดิมฉาบปูนเปลือยชนิด VINYL โทนสีขาวเบจ ใช้กาวชนิด LOW VOC ดูรายละเอียดแบบตกแต่งภายใน	614.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ราคารวมในงานตกแต่งภายใน
	P5 ผนังเดิมฉาบ SKIMCOAT แบบซีเมนต์แต่งผิวละเอียดสีขาว ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดใช้ภายใน ตกแต่งลวดลายตามแบบตกแต่งภายใน	121.00	ตร.ม	69.00	8,349.00	87.00	10,527.00	18,876.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P6 ผนังทาสีซีเมนต์กันซึมสีขาว	82.00	ตร.ม	175.00	14,350.00	53.00	4,346.00	18,696.00	
	P7 ผนังเดิมฉาบ SKIMCOAT แบบซีเมนต์แต่งผิวละเอียดสีขาว ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดใช้ภายนอก	15.00	ตร.ม	69.00	1,035.00	87.00	1,305.00	2,340.00	
	P8 ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก	258.00	ตร.ม	77.00	19,866.00	95.00	24,510.00	44,376.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P10 อนุมัติเนียมคอม โพลีดีไอ FR ระบบสี PVDF โทนสี CHAMPAGNE ติดตั้งบน โครงเหล็กเดิม	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	รวมในงานแต่งตกแต่งบั้งแคด3
	P11 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	รวมในงานแต่งตกแต่ง2,3/แผงราวกันตก
	P12 ผนังปูนกระเบื้องเซรามิก ขนาด 7.5X15 ซม. โทนสีเทาเข้ม	168.00	ตร.ม	432.00	72,576.00	201.00	33,768.00	106,344.00	
1.2.3	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				1,073,758.00		418,967.00	1,492,725.00	
	F1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก HOMOGENEOUS TYPE ขนาด 60x60 ซม. หนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. โทนสีขาวเรียบผิวด้าน (MATT)	1,046.00	ตร.ม.	600.00	627,600.00	222.00	232,212.00	859,812.00	
	F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก HOMOGENEOUS TYPE ขนาด ขนาด 60x60 ซม. หนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. โทนสีขาวลายหินผิวนูน (HONED)	226.00	ตร.ม.	611.00	138,086.00	222.00	50,172.00	188,258.00	
	F3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก HOMOGENEOUS TYPE ขนาด ขนาด 60x60 ซม. หนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. โทนสีเทาเรียบผิวด้าน (MATT)	399.00	ตร.ม	519.00	207,081.00	222.00	88,578.00	295,659.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	F5 พื้น ค.ส.ล.เดิม ทาซีเมนต์กันซึมสีขาว	225.00	ตร.ม.	175.00	39,375.00	53.00	11,925.00	51,300.00	
	F6 พื้นผิวทาร์ระบบกันซึม PU	16.00	ตร.ม.	467.00	7,472.00	140.00	2,240.00	9,712.00	
	- บัว PVC 4 นิ้ว แบบตัน สำหรับพื้น F1	846.00	ม.	64.00	54,144.00	40.00	33,840.00	87,984.00	
1.2.4	งานประตู				62,590.00		22,100.00	84,690.00	
	- ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	20,740.00	20,740.00	1,400.00	1,400.00	22,140.00	
	- ประตูห้องพักเดิมทาสีด้านนอก ด้านในติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	45.00	ชุด	740.00	33,300.00	300.00	13,500.00	46,800.00	
	- ประตูห้องนำภายในห้องพักเดิมทาสีทั้งสองด้าน	45.00	ชุด	190.00	8,550.00	160.00	7,200.00	15,750.00	
1.2.5	งานเบ็ดเตล็ด				788,494.90		232,976.00	1,021,470.90	
	- ทาสีแผงบังแดดไฟเบอร์ซีเมนต์เดิมบริเวณ โถงทางเดินชั้น 1	38.00	ตร.ม.	40.59	1,542.42	31.00	1,178.00	2,720.42	
	- แผงบังแดด2 ติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม.	114.00	ตร.ม.	106.00	12,084.00	32.00	3,648.00	15,732.00	
	- แผงราวกันตกหน้าห้องพักติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม.	176.00	ตร.ม.	106.00	18,656.00	32.00	5,632.00	24,288.00	
	- แผงคกแต่งบังแดด 3 ติดแผ่นAluminium Composite ใสี FR	232.00	ตร.ม.	2,180.00	505,760.00	500.00	116,000.00	621,760.00	
	ระบบสี PVDF ติดตั้งบน โครงเหล็กเดิม								
	- แผงคกแต่งบังแดด 3 ติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม.	205.00	ตร.ม.	106.00	21,730.00	32.00	6,560.00	28,290.00	
	- ช่องแสงหลังแผงคกแต่งบังแดด 3 หรือซิลยางเดิมออกและซิลซิลิโคนใหม่	35.00	ตร.ม.	120.00	4,200.00	50.00	1,750.00	5,950.00	
	- ช่องSERVICEสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60ม.	5.00	ชุด	333.00	1,665.00	100.00	500.00	2,165.00	
	- ทาสีโครงเหล็กแผงบังแดด และแผงคกแต่งเดิม	716.00	ตร.ม.	47.28	33,852.48	73.00	52,268.00	86,120.48	
	- ทาสีสัญลักษณ์โครงการด้านหน้าอาคาร	1.00	ชุด	730.00	730.00	1,100.00	1,100.00	1,830.00	
	- ขัดเงาทำความสะอาดสัญลักษณ์โลหะสีทองด้านหน้าอาคาร	1.00	ชุด	-	-	700.00	700.00	700.00	
	- ป้ายตัวอักษร U-PLACE HOTEL ไฟออกหน้า	1.00	ชุด	32,400.00	32,400.00	-	-	32,400.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- บัวประดับ Type1	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- บัวประดับ Type2	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- บัวประดับ Type3	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- หมันกระจกเทมเปอร์ใส หนา 10 มม.	2.00	ตร.ม.	4,000.00	8,000.00	160.00	320.00	8,320.00	
	- หมันคกแต่งหัวเตียงห้องพัก	205.00	ตร.ม.	316.00	64,780.00	95.00	19,475.00	84,255.00	
	- ราวกันตกหลังห้องพัก	69.00	ม.	740.00	51,060.00	290.00	20,010.00	71,070.00	
	- Flashing Metal Sheet กว้างไม่น้อยกว่า 0.30 ม.	35.00	ม.	170.00	5,950.00	50.00	1,750.00	7,700.00	
	- งานซ่อมแซมรอยแตกรั่วผนังเดิม								
	- สก๊อตปูนฉาบอุดรอยร้าวและ ทำความสะอาดพื้นผิว	15.00	ตร.ม.	-	-	30.00	450.00	450.00	
	- นำยาประสานคอนกรีตสำหรับการซ่อมแซมผนังปูนเก่า	15.00	ตร.ม.	47.00	705.00	14.00	210.00	915.00	
	- ผนังฉาบซ่อมด้วยซีเมนต์พิเศษ สำหรับงานฉาบซ่อม	15.00	ตร.ม.	92.00	1,380.00	95.00	1,425.00	2,805.00	
1.2.6	งานทาสี				323,716.99		271,421.00	595,137.99	
	- งานทาสีทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอก ฟิล์มสีเนียน	5,042.00	ตร.ม.	40.59	204,654.78	31.00	156,302.00	360,956.78	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกชนิดใช้ภายใน ฟิล์มสีเนียน	1,817.00	ตร.ม.	32.38	58,834.46	30.00	54,510.00	113,344.46	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับฝ้าเพดาน ชนิดทากายนอก	879.00	ตร.ม.	30.25	26,589.75	31.00	27,249.00	53,838.75	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับฝ้าเพดาน ชนิดทากายใน	1,112.00	ตร.ม.	30.25	33,638.00	30.00	33,360.00	66,998.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร				189,064.00		105,781.00	294,845.00	
1.2.1	งานระบบประปา				188,264.00		101,181.00	289,445.00	
	- PIPE INDOOR PP-R (SDR11-PN10)								
	- Ø 1/2"	439.00	เมตร	25.00	10,975.00	30.00	13,170.00	24,145.00	
	- Ø 1"	260.00	เมตร	53.00	13,780.00	30.00	7,800.00	21,580.00	
	- Ø 1 1/2"	49.00	เมตร	126.00	6,174.00	50.00	2,450.00	8,624.00	
	- Ø 2"	174.00	เมตร	201.00	34,974.00	75.00	13,050.00	48,024.00	
	- Ø 2 1/2"	41.00	เมตร	281.00	11,521.00	100.00	4,100.00	15,621.00	
	- Ø 4"	24.00	เมตร	584.00	14,016.00	150.00	3,600.00	17,616.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	27,432.00	27,432.00	8,230.00	8,230.00	35,662.00	
	- HANGER&SUPPORTS	1.00	งาน	18,288.00	18,288.00	5,487.00	5,487.00	23,775.00	
	- TEST, CLEAN&SYMBOLS PAINTING	1.00	งาน	9,144.00	9,144.00	2,744.00	2,744.00	11,888.00	
	- GATE VALVE								
	- Ø 1"	45.00	ตัว	384.00	17,280.00	200.00	9,000.00	26,280.00	
	- Ø 2"	3.00	ตัว	990.00	2,970.00	400.00	1,200.00	4,170.00	
	- Ø 3"	1.00	ตัว	2,660.00	2,660.00	600.00	600.00	3,260.00	
	- CHECK VALVE								
	- Ø 4"	1.00	ตัว	3,900.00	3,900.00	800.00	800.00	4,700.00	
	- ท่ออ่อน (FLEX) สแตนเลส								
	- เครื่องทำน้ำอุ่น Ø 1/2" ยาว 150 ซม.	45.00	เส้น	150.00	6,750.00	10.00	450.00	7,200.00	
	- อ่างล้างหน้า Ø 1/2" ยาว 40 ซม.	45.00	เส้น	30.00	1,350.00	10.00	450.00	1,800.00	
	- STOP VALVE Ø 1/2" (ซูปโครเมียม) ใต้อ่างล้างหน้า	45.00	ตัว	130.00	5,850.00	10.00	450.00	6,300.00	
	- งานกรีดผนังห้องน้ำเพื่อติดตั้งฝักบัว+อ่างล้างหน้า+ชักโครก (45 ห้อง)	135.00	แนว	-	-	200.00	27,000.00	27,000.00	
	- ติด / ต่อเชื่อมข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน Main CW PPR 4" Upfeed เข้ากับท่อ CW	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00	
1.2.2	งานระบบสุขาภิบาล				800.00		1,600.00	2,400.00	
	- งานปรับปรุงหลังคา คสล.								
	- ROOF DRAIN Ø 4" + FLASHING + GROUTING กันซึม	1.00	ตัว	800.00	800.00	600.00	600.00	1,400.00	
	- งานสกัดพื้น นำหัว ROOF DRAIN ออก	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.2.3	งานทำความสะอาด				-		3,000.00	3,000.00	
	- ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำด้านล่าง+บน	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสตลมารต์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมาร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร				1,961,754.50		858,787.70	2,820,542.20	
	MAIN DISTRIBUTION BOARD				30,996.00		9,000.00	39,996.00	
	- MBD								
	CB 63AT/100AF 3P IC >= 30KA	3.00	ชุด	5,117.00	15,351.00	1,500.00	4,500.00	19,851.00	
	- ACRI								
	CB 75AT/100AF 3P IC >= 25KA	3.00	ชุด	5,215.00	15,645.00	1,500.00	4,500.00	20,145.00	
	PANEL BOARD				117,792.00		3,000.00	120,792.00	
	- LIWH								
	LP WITH MAIN CB 63AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	RCBO 32A1P IC = 6KA	13.00	ชุด	1,155.00	15,015.00	-	-	15,015.00	
	- L2WH								
	LP WITH MAIN CB 63AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	6.00	ชุด	125.00	750.00	-	-	750.00	
	RCBO 32A1P IC = 6KA	15.00	ชุด	1,155.00	17,325.00	-	-	17,325.00	
	- L3WH								
	LP WITH MAIN CB 63AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	4.00	ชุด	125.00	500.00	-	-	500.00	
	RCBO 32A1P IC = 6KA	17.00	ชุด	1,155.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- LIAC								
	LP WITH MAIN CB 75AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	CB 20A1P IC = 6KA	11.00	ชุด	125.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
	CB 25A1P IC = 6KA	2.00	ชุด	125.00	250.00	-	-	250.00	
	- L2AC								
	LP WITH MAIN CB 75AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	6.00	ชุด	125.00	750.00	-	-	750.00	
	CB 20A1P IC = 6KA	13.00	ชุด	125.00	1,625.00	-	-	1,625.00	
	CB 25A1P IC = 6KA	2.00	ชุด	125.00	250.00	-	-	250.00	
	- L3AC								
	LP WITH MAIN CB 75AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	4.00	ชุด	125.00	500.00	-	-	500.00	
	CB 20A1P IC = 6KA	15.00	ชุด	125.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
	CB 25A1P IC = 6KA	2.00	ชุด	125.00	250.00	-	-	250.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	MAIN FEEDER				145,584.50		38,812.00	184,396.50	
	- EMT 1 1/2"	203.50	ม.	175.00	35,612.50	42.00	8,547.00	44,159.50	
	- THW 10#	203.50	ม.	34.00	6,919.00	16.00	3,256.00	10,175.00	
	- THW 25#	814.00	ม.	116.00	94,424.00	30.00	24,420.00	118,844.00	
	- FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	งาน	8,629.00	8,629.00	2,589.00	2,589.00	11,218.00	
	BRANCH				655,190.00		476,415.00	1,131,605.00	
	- EMT 1/2"	4,800.00	ม.	21.00	100,800.00	22.00	105,600.00	206,400.00	
	- EMT 3/4"	420.00	ม.	32.00	13,440.00	24.00	10,080.00	23,520.00	
	- EMT 1"	350.00	ม.	51.00	17,850.00	24.00	8,400.00	26,250.00	
	- THW 2.5#	16,500.00	ม.	8.00	132,000.00	7.00	115,500.00	247,500.00	
	- THW 4#	8,000.00	ม.	13.00	104,000.00	10.00	80,000.00	184,000.00	
	- THW 6#	4,400.00	ม.	20.00	88,000.00	12.00	52,800.00	140,800.00	
	- THW 10#	3,800.00	ม.	25.00	95,000.00	12.00	45,600.00	140,600.00	
	- WIREWAY 50x75 mm	140.00	ม.	136.00	19,040.00	100.00	14,000.00	33,040.00	
	- WIREWAY 50x100 mm	290.00	ม.	155.00	44,950.00	100.00	29,000.00	73,950.00	
	- WIREWAY 75x100 mm	45.00	ม.	198.00	8,910.00	135.00	6,075.00	14,985.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	31,200.00	31,200.00	9,360.00	9,360.00	40,560.00	
	LIGHTING FIXTURE				360,723.00		85,072.00	445,795.00	
	- LED DOWNLIGHT E27 11W 4000K RECESS TYPE	135.00	ชุด	350.00	47,250.00	115.00	15,525.00	62,775.00	
	- LED DOWNLIGHT E27 14W 4000K RECESS TYPE	292.00	ชุด	370.00	108,040.00	115.00	33,580.00	141,620.00	
	- LED DOWNLIGHT E27 18W 4000K RECESS TYPE	48.00	ชุด	420.00	20,160.00	115.00	5,520.00	25,680.00	
	- LED WALL LAMP 9-11W 3000-4000K	45.00	ชุด	1,390.00	62,550.00	165.00	7,425.00	69,975.00	
	- LED E14x1x2W 2700-4000K WALL TYPE	90.00	ชุด	685.00	61,650.00	165.00	14,850.00	76,500.00	
	- LED LINEAR FLEX 12W/m.	80.00	ม.	260.00	20,800.00	50.00	4,000.00	24,800.00	
	- SWITCHING POWER SUPPLY 350W สำหรับจ่ายไฟให้ LED LINEA	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	150.00	600.00	5,800.00	
	- EMERGENCY LIGHT 2x12 W LED BATTERY BACKUP 3 HR.	10.00	ชุด	1,750.00	17,500.00	50.00	500.00	18,000.00	
	- FIRE EXIT 10 WATT ป้ายทางออกทางเดียว	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	50.00	50.00	1,550.00	
	- FIRE EXIT 10 WATT ป้ายทางออกสองทาง	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	150.00	900.00	9,900.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	7,073.00	7,073.00	2,122.00	2,122.00	9,195.00	
	SWITCH AND OUTLET				121,635.00		87,459.70	209,094.70	
	ONE WAY SWITCH 1 GANG	137.00	ชุด	30.00	4,110.00	80.00	10,960.00	15,070.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ONE WAY SWITCH 3 GANG	45.00	ชุด	61.00	2,745.00	90.00	4,050.00	6,795.00	
	TWO WAY SWITCH 1 GANG	45.00	ชุด	36.00	1,620.00	100.00	4,500.00	6,120.00	
	TWO WAY SWITCH 3 GANG	45.00	ชุด	86.00	3,870.00	100.00	4,500.00	8,370.00	
	TWO WAY SWITCH 4 GANG	45.00	ชุด	150.00	6,750.00	100.00	4,500.00	11,250.00	
	TIMER SWITCH	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	110.00	220.00	1,720.00	
	RECEPTACLE OUTLET SIMPLEX WITH GROUND AND ONE W	45.00	ชุด	80.00	3,600.00	90.00	4,050.00	7,650.00	
	RECEPTACLE OUTLET SIMPLEX WITH GROUND	45.00	ชุด	64.00	2,880.00	90.00	4,050.00	6,930.00	
	RECEPTACLE OUTLET DUPLEX WITH GROUND	292.00	ชุด	88.00	25,696.00	90.00	26,280.00	51,976.00	
	JUNCTION BOX (IP66)	39.00	ชุด	50.00	1,950.00	75.00	2,925.00	4,875.00	
	ISOLATOR SWITCHES (IP66)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	450.00	2,700.00	11,700.00	
	SAFTY BREAKER พร้อมกล่องลอคชนิดหนึ่ง ขนาด 20A	90.00	ชุด	200.00	18,000.00	75.00	6,750.00	24,750.00	
	SAFTY BREAKER พร้อมกล่องลอคชนิดหนึ่ง ขนาด 30A	90.00	ชุด	250.00	22,500.00	75.00	6,750.00	29,250.00	
	HANGGER SUPPORT WIREWAY 50x75	94.00	ชุด	42.00	3,948.00	12.60	1,184.40	5,132.40	
	HANGGER SUPPORT WIREWAY 50x100	194.00	ชุด	49.00	9,506.00	14.70	2,851.80	12,357.80	
	HANGGER SUPPORT WIREWAY 75x100	30.00	ชุด	52.50	1,575.00	15.75	472.50	2,047.50	
	ACCESSORIES	1.00	งาน	2,385.00	2,385.00	716.00	716.00	3,101.00	
	FIRE ALARM SYSTEM				-		9,400.00	9,400.00	
	- รื้อทำความสะอาดและติดตั้งคืนตำแหน่งเดิม	47.00	ชุด		-	200.00	9,400.00	9,400.00	
	MATV SYSTEM				117,820.00		37,550.00	155,370.00	
	- ขาแขวนทีวี (เตรียมไว้สำหรับพร้อมนำทีวีเดิมมาติดตั้ง)	45.00	ชุด	500.00	22,500.00	200.00	9,000.00	31,500.00	
	- MATV OUTLET	45.00	ชุด	86.00	3,870.00	90.00	4,050.00	7,920.00	
	- ชุดสายอากาศ								
	สายอากาศดิจิตอล	1.00	ชุด	6,450.00	6,450.00	1,000.00	1,000.00	7,450.00	
	ชุดป้องกันเสิร์จ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ชุดเสาอากาศ สูง 2.2 เมตร	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,500.00	1,500.00	16,000.00	
	- ชุดตู้รวมสัญญาณสายอากาศ								
	ชุดขยายสัญญาณและกรองสัญญาณ	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	1,000.00	1,000.00	27,500.00	
	งานบริการเช็กระบบ, แก้อัปเดต - เชื่อมต่ออุปกรณ์เดิม, วัดระดับสัญญาณใน	1.00	ชุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ACCESS POINT				40,919.00		27,399.00	68,318.00	
	- CAT6 CABLE	1,500.00	ม.	20.00	30,000.00	12.00	18,000.00	48,000.00	
	- EMT 1/2"	390.00	ม.	21.00	8,190.00	22.00	8,580.00	16,770.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดลมาร্ক อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	2,729.00	2,729.00	819.00	819.00	3,548.00	
	TELEPHONE SYSTEM				5,095.00		4,080.00	9,175.00	
	- TELEPHONE OUTLET	45.00	ชุด	111.00	4,995.00	90.00	4,050.00	9,045.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	CCTV SYSTEM				-		1,600.00	1,600.00	
	- รื้อและติดตั้งคืนตำแหน่งเดิม	8.00	งาน			200.00	1,600.00	1,600.00	
	ENERGY SAVER SYSTEM				329,500.00		64,000.00	393,500.00	
	- DIGITAL DOOR LOCK	45.00	ชุด	2,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	
	- อุปกรณ์สร้างข้อมูลให้การ์ด	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- อุปกรณ์ดึงข้อมูลกลอนประตู ประกอบด้วย	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- SOFTWARE MANAGEMENT								
	- ชุดบัตรคำสั่ง								
	- MIFARE CARD	160.00	ชุด						
	- Relay Control Unit 4 circuit 136 amp	45.00	ชุด	1,800.00	81,000.00	500.00	22,500.00	103,500.00	
	- Touch Door Bell System ประกอบด้วย	45.00	ชุด	2,500.00	112,500.00	300.00	13,500.00	126,000.00	
	Inside Do not Disturb / Make Up Room								
	Outside Logo /BELL /DND/MUR								
	Bell								
	- ค่าเจาะและติดตั้งกลอนประตู	45.00	ชุด	-	-	400.00	18,000.00	18,000.00	
	- TRAINING & SETTING PROGRAM	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	AUTOMATIC DOOR ประตูทางเข้าโซนห้องพัก				36,500.00		15,000.00	51,500.00	
	- ชุดบานเลื่อนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- เสาค้ำสำหรับรับบานประตู	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ค่าติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				1,293,018.00		143,704.00	1,436,722.00	
	- เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE FCU/CDU (INVERTOR)				1,291,018.00		135,704.00	1,426,722.00	
	- FCU-A/CDU-A @ 18,000 BTU/HR ; CEILING TYPE	39.00	ชุด	24,360.00	950,040.00	1,500.00	58,500.00	1,008,540.00	
	- FCU-B/CDU-B @ 24,000 BTU/HR ; CEILING TYPE	6.00	ชุด	29,400.00	176,400.00	1,500.00	9,000.00	185,400.00	
	- ขายึดแขวนเครื่อง CDU-01 TO 13 ชั้น 1	13.00	ชุด	300.00	3,900.00	200.00	2,600.00	6,500.00	
	- ขายึดแขวนเครื่อง FCU-31 TO 43 ชั้น 3	13.00	ชุด	200.00	2,600.00	200.00	2,600.00	5,200.00	
	- ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ประกอบ								
	- COPPER TUBE TYPE L ASTM B88								
	Ø 1/4"	204.00	เมตร	75.00	15,300.00	30.00	6,120.00	21,420.00	
	Ø 3/8"	54.00	เมตร	81.00	4,374.00	30.00	1,620.00	5,994.00	
	Ø 1/2"	204.00	เมตร	129.00	26,316.00	50.00	10,200.00	36,516.00	
	Ø 5/8"	54.00	เมตร	185.00	9,990.00	65.00	3,510.00	13,500.00	
	FITTING AND ACCESSORIES	1.00	เทมา	11,200.00	11,200.00	3,360.00	3,360.00	14,560.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาสารทำความเย็น (INDOOR) (CLOSE CELL ELASTOMERIC INSULATION REFRIGERANT PIPE)								
	Ø 1/4" หนา 3/4"	204.00	เมตร	39.00	7,956.00	15.00	3,060.00	11,016.00	
	Ø 3/8" หนา 3/4"	54.00	เมตร	42.00	2,268.00	15.00	810.00	3,078.00	
	Ø 1/2" หนา 3/4"	204.00	เมตร	46.00	9,384.00	15.00	3,060.00	12,444.00	
	Ø 5/8" หนา 3/4"	54.00	เมตร	50.00	2,700.00	16.00	864.00	3,564.00	
	ADSHEIVE, TAPE	1.00	งาน	2,230.00	2,230.00	670.00	670.00	2,900.00	
	- ท่อระบายน้ำทิ้ง (DRAIN PIPE PVC CLASS 8.5)								
	Ø 1"	110.00	เมตร	25.00	2,750.00	25.00	2,750.00	5,500.00	
	Ø 1 1/2"	80.00	เมตร	40.00	3,200.00	25.00	2,000.00	5,200.00	
	Hanger and support	1.00	เทมา	1,190.00	1,190.00	360.00	360.00	1,550.00	
	FITTING AND ACCESSORIES	1.00	เทมา	1,790.00	1,790.00	540.00	540.00	2,330.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อระบายน้ำทิ้ง (CLOSE CELL ELASTOMATIC INSULATION CONDENSATE DRAIN PIPE)								
	Ø 1" หนา 1/2"	110.00	เมตร	37.00	4,070.00	20.00	2,200.00	6,270.00	
	Ø 1 1/2" หนา 1/2"	80.00	เมตร	45.00	3,600.00	20.00	1,600.00	5,200.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา PVC SLIM DUCT								
	ขนาด 3 นิ้ว สำหรับ 18,000 BTU	234.00	เมตร	120.00	28,080.00	30.00	7,020.00	35,100.00	
	ขนาด 4 นิ้ว สำหรับ 24,000 BTU	36.00	เมตร	180.00	6,480.00	40.00	1,440.00	7,920.00	
	- ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE								
	- สายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- IEC01 2.5 Sq.mm.	220.00	เมตร	9.00	1,980.00	7.00	1,540.00	3,520.00	
	- IEC01 4 Sq.mm.	440.00	เมตร	13.00	5,720.00	10.00	4,400.00	10,120.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ								
	- EMT 1/2"	250.00	เมตร	25.00	6,250.00	22.00	5,500.00	11,750.00	
	- FITTING,ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	เทมา	1,250.00	1,250.00	380.00	380.00	1,630.00	
	งานอื่น ๆ				2,000.00		8,000.00	10,000.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนถาดสังกะสีรองน้ำแอร์ FCU-1-11, FCU-1-12 (2 เครื่อง) โถงต้อนรับ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
	- งานเจาะพื้นระเบียงเพื่อเดินท่อ Main Drain (Coring Ø2" 20 จุด)	1.00	งาน		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
2	กลุ่มที่ 2				812,730.00		212,219.00	1,832,949.00	
2.1	งานป้ายสัญลักษณ์				-		1,500.00	1,500.00	
2.1.1	- โลโก้เดิม (ถอดทำความสะอาด ขัดเงา ติดตั้งกลับหลังจากทำการตกแต่งผนัง)	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือจัดทำและงานตกแต่งภายในอาคาร				812,730.00		210,719.00	1,831,449.00	
2.2.1	ชั้น 1				803,930.00		210,719.00	1,014,649.00	
-	โถงต้อนรับ พักคอย				534,955.00		147,186.50	682,141.50	
	- รูปปั้น A								
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	70.00	ตร.ม.	1,200.00	84,000.00	360.00	25,200.00	109,200.00	
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	10.00	ตร.ม.	1,200.00	12,000.00	360.00	3,600.00	15,600.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	3.00	ตร.ม.	1,250.00	3,750.00	375.00	1,125.00	4,875.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	40.00	ตร.ม.	250.00	10,000.00	75.00	3,000.00	13,000.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มผิวกระจก STK2	6.00	ตร.ม.	1,350.00	8,100.00	405.00	2,430.00	10,530.00	
	- แผ่นลอนไม้เทียม Maple color(160x2900 mm.หนา 24 mm.)	60.00	ตร.ม.	600.00	36,000.00	180.00	10,800.00	46,800.00	
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	8.40	ตร.ม.	1,700.00	14,280.00	510.00	4,284.00	18,564.00	
	- COUNTER ต้อนรับ โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์	8.40	ม.	9,500.00	79,800.00	2,850.00	23,940.00	103,740.00	
	- Stainless Steel L shape ขนาด 5x5 cm. สีทอง ST1	15.00	ม.	375.00	5,625.00	112.50	1,687.50	7,312.50	
	- กว๊วยเชิงสแตนเลสสีทองเงา ขนาด 1 cm. ST2	10.00	ม.	163.00	1,630.00	48.90	489.00	2,119.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	10.00	ม.	40.00	400.00	12.00	120.00	520.00	
	- รูปปั้น A.1								
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	20.00	ตร.ม.	1,200.00	24,000.00	360.00	7,200.00	31,200.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	15.00	ม.	40.00	600.00	12.00	180.00	780.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	10.00	ตร.ม.	250.00	2,500.00	75.00	750.00	3,250.00	
	- รูปปั้น B								
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม.ปิดแผ่นลามิเนต	15.00	ตร.ม.	1,200.00	18,000.00	360.00	5,400.00	23,400.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	6.00	ตร.ม.	1,250.00	7,500.00	375.00	2,250.00	9,750.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มผิวกระจก STK2	9.00	ตร.ม.	1,350.00	12,150.00	405.00	3,645.00	15,795.00	
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม.ปิดแผ่นลามิเนต	20.00	ตร.ม.	1,200.00	24,000.00	360.00	7,200.00	31,200.00	
	- รูปปั้น C								

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	15.50	ตร.ม.	1,200.00	18,600.00	360.00	5,580.00	24,180.00	
	- โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	16.50	ตร.ม.	1,200.00	19,800.00	360.00	5,940.00	25,740.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	3.00	ตร.ม.	1,250.00	3,750.00	375.00	1,125.00	4,875.00	
	- COUNTER โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิด	3.80	ม.	9,500.00	36,100.00	2,850.00	10,830.00	46,930.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มผิวกระจก STK2	11.00	ตร.ม.	1,350.00	14,850.00	405.00	4,455.00	19,305.00	
	- แผ่นไม้ HMR 4 มม. ทำสีฟันขาว	2.00	ตร.ม.	180.00	360.00	54.00	108.00	468.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	27.00	ม.	40.00	1,080.00	12.00	324.00	1,404.00	
	- ม่านม้วน รายละเอียดตามแบบ	35.00	ตร.ม.	900.00	31,500.00			31,500.00	
	- รูปด้าน D								
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	21.00	ม.	40.00	840.00	12.00	252.00	1,092.00	
	- รูปด้าน E								
	- ALUMINIUM COMPOSITE	25.00	ตร.ม.	2,180.00	54,500.00	500.00	12,500.00	67,000.00	
	- แผ่นลอนไม้เทียม Maple color (160x2900 mm.หนา 24 mm.)	4.00	ตร.ม.	600.00	2,400.00	180.00	720.00	3,120.00	
	- โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	5.70	ตร.ม.	1,200.00	6,840.00	360.00	2,052.00	8,892.00	
-	ห้องพัก STANDARD (ราคารวม 11 ห้อง) ชั้น 1	11.00	ห้อง		225,225.00		53,047.50	278,272.50	
	ห้องพัก STANDARD (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 1	1.00	ห้อง		20,475.00		4,822.50	25,297.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	8.50	ตร.ม.	690.00	5,865.00	207.00	1,759.50	7,624.50	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	2.00	ตร.ม.	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานไปใส่ตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
-	ห้องพัก SUPERIOR (ราคารวม 2 ห้อง) ชั้น 1	2.00	ห้อง		43,750.00		10,485.00	54,235.00	
	ห้องพัก SUPERIOR (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 1	1.00	ห้อง		21,875.00		5,242.50	27,117.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	6.00	ตร.ม.	690.00	4,140.00	207.00	1,242.00	5,382.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอู่บลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอู่บลราชธานี 85 ถนนสกลมารต์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	4.50	ตร.ม.	1,250.00	5,625.00	375.00	1,687.50	7,312.50	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนัง ใต้เครื่องเป็งเคิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานไปสีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
2.2.2	ชั้น 2				309,925.00		73,177.50	383,102.50	
-	ห้องพัก STANDARD (ราคารวม 13 ห้อง) ชั้น 2	13.00	ห้อง		266,175.00		62,692.50	328,867.50	
	ห้องพัก STANDARD (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 2	1.00	ห้อง		20,475.00		4,822.50	25,297.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	8.50	ตร.ม.	690.00	5,865.00	207.00	1,759.50	7,624.50	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	2.00	ตร.ม.	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนัง ใต้เครื่องเป็งเคิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานไปสีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
-	ห้องพัก SUPERIOR (ราคารวม 2 ห้อง) ชั้น 2	2.00	ห้อง		43,750.00		10,485.00	54,235.00	
	ห้องพัก SUPERIOR (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 2	1.00	ห้อง		21,875.00		5,242.50	27,117.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	6.00	ตร.ม.	690.00	4,140.00	207.00	1,242.00	5,382.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	4.50	ตร.ม.	1,250.00	5,625.00	375.00	1,687.50	7,312.50	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนัง ใต้เครื่องเป็งเคิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานไปสีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
2.2.3	ชั้น 3				350,875.00		82,822.50	433,697.50	
-	ห้องพัก STANDARD (ราคารวม 15 ห้อง) ชั้น 3	15.00	ห้อง		307,125.00		72,337.50	379,462.50	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหาร์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องพัก STANDARD (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 3	1.00	ห้อง		20,475.00		4,822.50	25,297.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	8.50	ตร.ม.	690.00	5,865.00	207.00	1,759.50	7,624.50	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	2.00	ตร.ม.	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเคมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานไปสีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
-	ห้องพัก SUPERIOR (ราคารวม 2 ห้อง) ชั้น 3	2.00	ห้อง		43,750.00		10,485.00	54,235.00	
	ห้องพัก SUPERIOR (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 3	1.00	ห้อง		21,875.00		5,242.50	27,117.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	6.00	ตร.ม.	690.00	4,140.00	207.00	1,242.00	5,382.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	4.50	ตร.ม.	1,250.00	5,625.00	375.00	1,687.50	7,312.50	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเคมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานไปสีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	กลุ่มที่ 3				157,272.14		162,897.20	434,559.34	
3.1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างก่อสร้างประกอบ				157,272.14		50,522.20	207,794.34	
3.1.1	งานทางเดินเท้า				23,099.87		7,168.60	30,268.47	
	- งานทรายหยาบบดอัด	2.00	ลบ.ม.	327.10	654.20	104.00	208.00	862.20	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	2.00	ตร.ม.	-	-	139.00	278.00	278.00	
	- ไม้คร่า (30% ของ ไม้แบบ)	1.00	ลบ.ฟ.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- ตะปู (25%ของ ไม้แบบ)	1.00	กก.	39.26	39.26	-	-	39.26	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RBO6 มม. (SR24)	64.00	กก.	22.84	1,461.76	4.40	281.60	1,743.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	33.18	66.36	-	-	66.36	
	- งานคอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	3.00	ลบ.ม.	2,322.43	6,967.29	327.00	981.00	7,948.29	
	- พลาสติกใสหนา 0.15 มม.	28.00	ตร.ม.	9.00	252.00	3.00	84.00	336.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.ลายหินลูกเต๋าสีเทาอ่อนผิวด้านหนาไม่น้อย	25.00	ตร.ม.	451.00	11,275.00	184.00	4,600.00	15,875.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. BORDER สีเทาเข้ม	4.00	ตร.ม.	296.00	1,184.00	184.00	736.00	1,920.00	
3.1.2	งานทางเข้า				45,960.00		22,200.00	68,160.00	
	- พื้น ค.ส.ล.เดิม เตรียมผิวทำความสะอาดก่อนปูกระเบื้อง	96.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,880.00	2,880.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.ลายหินลูกเต๋าสีเทาอ่อนผิวด้านหนาไม่น้อย	96.00	ตร.ม.	451.00	43,296.00	184.00	17,664.00	60,960.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. BORDER สีเทาเข้ม	9.00	ตร.ม.	296.00	2,664.00	184.00	1,656.00	4,320.00	
3.1.3	งานสระบัว				39,069.98		11,765.00	50,834.98	
	F5 พื้น ค.ส.ล.เดิม ทาสีเมนต์กันซึมสีขาว	162.00	ตร.ม.	175.00	28,350.00	53.00	8,586.00	36,936.00	
	P1 ผนังเดิมทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำยาจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ	22.00	ตร.ม.	72.00	1,584.00	22.00	484.00	2,068.00	
	P6 ผนังทาสีเมนต์กันซึมสีขาว	21.00	ตร.ม.	175.00	3,675.00	53.00	1,113.00	4,788.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอก	22.00	ตร.ม.	40.59	892.98	31.00	682.00	1,574.98	
	- เปลี่ยนแผ่นกรอง	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	300.00	600.00	4,000.00	
	- เปลี่ยนปะการัง เบอร์ 5	2.00	ชุด	584.00	1,168.00	150.00	300.00	1,468.00	
3.1.4	งานป้าย ENTRANCE พร้อมไฟส่องป้าย				49,142.29		9,388.60	58,530.89	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	336.00	336.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	104.00	104.00	431.10	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	2,121.50	2,121.50	426.00	426.00	2,547.50	
	- งาน ไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	9.00	ตร.ม.	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	11.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,529.00	1,529.00	
	- ไม้คร่า (30% ของ ไม้แบบ)	4.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดอมาร์ต อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	3.00	กก.	39.26	117.78	-	-	117.78	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RBØ9 มม. (SR24)	38.00	กก.	21.35	811.30	4.40	167.20	978.50	
	- DBØ12 มม. (SD40)	54.00	กก.	20.65	1,115.10	3.60	194.40	1,309.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	33.18	99.54	-	-	99.54	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	2,322.43	2,322.43	327.00	327.00	2,649.43	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริม	13.00	ตร.ม.	540.00	7,020.00	176.00	2,288.00	9,308.00	
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบ	6.00	ตร.ม.	77.00	462.00	95.00	570.00	1,032.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิกชนิดทากายนอก	6.00	ตร.ม.	40.59	243.54	31.00	186.00	429.54	
	- แผงตกแตงบังแดด 3 คัดแผ่นAluminium Composite ใ้ FR ระบบสี PVDF ติดตั้งบนโครงเหล็กเดิม	4.00	ตร.ม.	2,180.00	8,720.00	500.00	2,000.00	10,720.00	
	- ป้ายตัวอักษรพร้อมบัวประดับ	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- ระบบไฟฟ้า								
	- LED SPOT LIGHT 2.15W	2.00	ชุด	2,720.00	5,440.00	150.00	300.00	5,740.00	
	- PHOTO SWITCH 3A	1.00	ชุด	167.00	167.00	100.00	100.00	267.00	
	- NYY/G 2.5/2.5	20.00	ม.	54.00	1,080.00	15.00	300.00	1,380.00	
	- HDPE 32 mm	20.00	ม.	21.45	429.00	19.00	380.00	809.00	
	- RCBO 16A 2P พร้อมกล่องเหล็กกันน้ำ	1.00	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	236.00	236.00	71.00	71.00	307.00	
3.2	งานรื้อถอน				-		112,375.00	226,765.00	
3.2.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน				-		35,415.00	35,415.00	
	C1E รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.	921.00	ตร.ม	-	-	25.00	23,025.00	23,025.00	
	C2E รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 12 มม. (เรือเฉพาะแผ่นฝ้า)	541.00	ตร.ม	-	-	15.00	8,115.00	8,115.00	
	C3E รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันความร้อน บุแผ่นเมทัลไลท์ฟิล์ม หนา 12 มม. (เรือเฉพาะแผ่นฝ้า)	167.00	ตร.ม	-	-	15.00	2,505.00	2,505.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (เรือเฉพาะแผ่นฝ้า)	118.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,770.00	1,770.00	
3.2.2	งานรื้อถอนผนังและตกแต่งผิวผนัง				-		35,110.00	35,110.00	
	5E รื้อถอนผนังกระเบื้องดินเผา ขนาด 4"x8" สีเหลืองครีม สลับลายด้วยกระเบื้องดินเผา ขนาด 2"x8"	258.00	ตร.ม	-	-	35.00	9,030.00	9,030.00	
	- รื้อถอนผนังไม้อัดเดิมภายในห้องพัก	729.00	ตร.ม.	-	-	20.00	14,580.00	14,580.00	
	- รื้อถอนผนังไม้อัดพร้อมโครงเดิมภายในโรงพักคอย	182.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,460.00	5,460.00	
	- รื้อถอนผนังวอลเปเปอร์เดิมภายในห้องพัก	8.00	ตร.ม.	-	-	20.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนผิวผนังปูกระเบื้องห้องน้ำเดิม	168.00	ตร.ม.	-	-	35.00	5,880.00	5,880.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.3	งานรื้อถอนพื้นและตกแต่งผิวพื้น				-		60,780.00	60,780.00	
	1E รื้อถอนพื้นปูพื้นไม้สังเคราะห์	921.00	ตร.ม.	-	-	30.00	27,630.00	27,630.00	
	2E รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิก , กระเบื้องดินเผาเคลือบสี	226.00	ตร.ม.	-	-	50.00	11,300.00	11,300.00	
	5E รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	135.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,750.00	6,750.00	
	9E รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 8"x8"	212.00	ตร.ม.	-	-	50.00	10,600.00	10,600.00	
	10E พื้นผิวขัดมันหนา 20-50 มม. เตรียมผิวทำความสะอาด	225.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,500.00	4,500.00	
3.2.4	งานรื้อถอนอื่นๆ				-		28,460.00	28,460.00	
	- รื้อถอนชุดระแนงบานเลื่อนเดิม	30.00	ตร.ม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนแผงคกแต่ง ไม้ยึดด้านหน้าทางเข้าออก	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อถอนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผงบังแดดเดิม	222.00	ตร.ม.	-	-	30.00	6,660.00	6,660.00	
	- รื้อถอนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผงกันสาดเดิม	65.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,950.00	1,950.00	
	- รื้อถอนแผ่นอะคริลิกพร้อม โครง แผงกันสาดเดิม	24.00	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	
	- รื้อแผ่นไม้เดิมออก บริเวณผนังด้านหน้าโรงพักคอย	15.00	ตร.ม.	-	-	30.00	450.00	450.00	
	- รื้อถอนชุดม่านน้ำตกเดิม	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนชุดม่านบังแดดเดิม	45.00	ชุด	-	-	50.00	2,250.00	2,250.00	
	- รื้อถอนชุด โต๊ะตั้งทีวีภายในห้องพักเดิม	45.00	ชุด	-	-	100.00	4,500.00	4,500.00	
	- รื้อถอนชั้นวางของภายในห้องพักเดิมเดิม	45.00	ชุด	-	-	50.00	2,250.00	2,250.00	
	- ย้ายประตูบานเลื่อนเดิม เพื่อติดตั้งตำแหน่งใหม่	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อตราสัญลักษณ์ U Place ออกและติดตั้งใหม่ตำแหน่งเดิม	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ย้ายไม้พุ่มเดิมออก เพื่อนำไปเก็บไว้ในที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ย้ายต้นไม้ตกแต่งเดิมออก เพื่อนำไปเก็บไว้ในที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3.2.5	งานรื้อถอนงานระบบ				-		67,000.00	67,000.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำ CW ที่เป็นท่อ GSP และท่อ PVC เดิมออก	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- รื้อเก็บดวงโคม, รื้อทิ้งเต้ารับต่างๆ และรื้อทิ้งท่อร้อยสาย/สายไฟ	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- รื้อชุดเสาอากาศทีวีเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศและวัสดุประกอบเดิมออก (45 ชุด)	1.00	งาน	-	-	40,500.00	40,500.00	40,500.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์ตั้งชื่อหรือจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
I	หมวดงานครุภัณฑ์ตั้งชื่อหรือจัดซื้อ				882,450.00		27,675.00	910,125.00	
I.1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว				701,100.00		-	701,100.00	
I.1.1	ชั้น 1				221,740.00		-	221,740.00	
	โถงต้อนรับ				27,000.00		-	27,000.00	
	- CH1 เก้าอี้ (ของเดิมทำสีใหม่ ทุ่มเบาะผ้าใหม่)	9.00	ตัว	2,500.00	22,500.00		-	22,500.00	
	- TB1 โต๊ะกลาง (ของเดิมทำสีใหม่)	3.00	ตัว	1,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
	ห้องพัก STANDARD				164,780.00		-	164,780.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม ทุ่มเบาะผ้าใหม่)	11.00	ตัว	1,200.00	13,200.00		-	13,200.00	
	- STB1 โต๊ะข้างเตียง	22.00	ตัว	590.00	12,980.00		-	12,980.00	
	- TB2 โต๊ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	11.00	ตัว	1,000.00	11,000.00		-	11,000.00	
	- TB3 โต๊ะทำงาน	11.00	ตัว	9,600.00	105,600.00		-	105,600.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	22.00	ตัว	1,000.00	22,000.00		-	22,000.00	
	ห้องพัก SUPERIOR				29,960.00		-	29,960.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม ทุ่มเบาะผ้าใหม่)	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- STB1 โต๊ะข้างเตียง	4.00	ตัว	590.00	2,360.00		-	2,360.00	
	- TB2 โต๊ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- TB3 โต๊ะทำงาน	2.00	ตัว	9,600.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
I.1.2	ชั้น 2				224,700.00		-	224,700.00	
	ห้องพัก STANDARD				194,740.00		-	194,740.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม ทุ่มเบาะผ้าใหม่)	13.00	ตัว	1,200.00	15,600.00		-	15,600.00	
	- STB1 โต๊ะข้างเตียง	26.00	ตัว	590.00	15,340.00		-	15,340.00	
	- TB2 โต๊ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	13.00	ตัว	1,000.00	13,000.00		-	13,000.00	
	- TB3 โต๊ะทำงาน	13.00	ตัว	9,600.00	124,800.00		-	124,800.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	26.00	ตัว	1,000.00	26,000.00		-	26,000.00	
	ห้องพัก SUPERIOR				29,960.00		-	29,960.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม ทุ่มเบาะผ้าใหม่)	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- STB1 โต๊ะข้างเตียง	4.00	ตัว	590.00	2,360.00		-	2,360.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์ตั้งชื่อหรือจัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- TB2 โต้ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- TB3 โต้ะทำงาน	2.00	ตัว	9,600.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
1.13	ชั้น 3				254,660.00		-	254,660.00	
	ห้องพัก STANDARD				224,700.00		-	224,700.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	15.00	ตัว	1,200.00	18,000.00		-	18,000.00	
	- STB1 โต้ะข้างเตียง	30.00	ตัว	590.00	17,700.00		-	17,700.00	
	- TB2 โต้ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	15.00	ตัว	1,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	- TB3 โต้ะทำงาน	15.00	ตัว	9,600.00	144,000.00		-	144,000.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	30.00	ตัว	1,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	ห้องพัก SUPERIOR				29,960.00		-	29,960.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- STB1 โต้ะข้างเตียง	4.00	ตัว	590.00	2,360.00		-	2,360.00	
	- TB2 โต้ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- TB3 โต้ะทำงาน	2.00	ตัว	9,600.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
1.2	งานครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์				-		-	-	
	- เครื่องรับโทรศัพท์แบบอนาล็อก	-	ชุด	-	-		-	-	ไม่รวมในงบประมาณ
1.3	งานครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์				71,100.00		5,175.00	76,275.00	
	- ACCESS POINT	45.00	ชุด	1,580.00	71,100.00	115.00	5,175.00	76,275.00	
1.4	งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพัก				110,250.00		22,500.00	132,750.00	
	- เครื่องรับโทรทัศน์แบบสมาร์ทีวีขนาด 50 นิ้ว	-	ชุด	-	-		-	-	ไม่รวมในงบประมาณ
	- เครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีแบบสมาร์ทีวีขนาด 40 นิ้ว	-	ชุด	-	-		-	-	ไม่รวมในงบประมาณ
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 3500W	45.00	ชุด	2,450.00	110,250.00	500.00	22,500.00	132,750.00	
	- ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 3 คิว	-	ชุด	-	-		-	-	ไม่รวมในงบประมาณ