

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงงานต้นแบบด้านการผลิตเครื่องสำอาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร บาท
- ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ คน
- ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน คน
- ๕.๓ ระดับผู้ช่วย คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- | | |
|---|---------------|
| ๘.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย | ประธานกรรมการ |
| ๘.๒ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา | กรรมการ |
| ๘.๓ นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง | กรรมการ |
๙. ที่มาของราคากลาง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
- บัญชี ๑ ลำดับ ๑
- ประเภทงาน งานสถาปัตยกรรม
- รายการ ควบคุมงานก่อสร้าง
- ขนาดโครงการ (ล้านบาท) ตั้งแต่ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒๕๐ อัตรา (ไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) เป็นงานซับซ้อน ๕.๒๕
- วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ x ๗ = ๑๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท
- งานซับซ้อนมาก ได้แก่ งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีแบบแผน
- วิจิตรต้องใช้ความประณีตขั้นสูง ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ความชำนาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน หรือมีผู้ใช้สอยจำนวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิงทิศทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ เช่น อาคารห้องปฏิบัติการ อาคารที่มีความสลับซับซ้อน อาคารเก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ เป็นต้น