

ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ				ต้นทุน	เป็นเงิน	ต้นทุน	เป็นเงิน		
ไปยังบริเวณต้นหลังลำโพงเหล็กด้านข้างเวที ระยะ 90 เมตร 1 ชุด โดยการจัดตั้งต้นสายสัญญาณเสียงแบบมัลติคอร์จำนวน 6 คอร์									
งานติดตั้งสายสัญญาณเสียงแบบมัลติคอร์จำนวน 6 คอร์ 1 เส้นพร้อมรอยต่อและท่ออ่อน จากฝั่งงอกขึ้นด้านหลังเวที	งาน	1.00	15,500.00	15,500.00	-	-	-	15,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
ไปยังบริเวณต้นหลังลำโพงเหล็กด้านข้างเวที ระยะ 50 เมตร จำนวน 1 ชุด โดยการจัดตั้งต้นสายสัญญาณเสียงแบบมัลติคอร์จำนวน 6 คอร์									
งานรับมุดลิฟท์ลิฟท์ delay ด้านซ้าย และ ลิฟท์ delay ตรงกลาง โดยให้ช่างกระจายเสียงตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	งาน	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
งานย้ายเครื่องบันทึกเสียงและอุปกรณ์ประกอบวงจรปิดพร้อมผู้จัดเก็บอุปกรณ์บันทึกเสียง	งาน	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
จำนวน 1 ชุด พร้อมทดสอบให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ									
ชุดสายสัญญาณ XLR 20 เมตร	ชุด	2.00	900.00	1,800.00	-	-	-	1,800.00	
ชุดสายสัญญาณ XLR 10 เมตร	ชุด	8.00	450.00	3,600.00	-	-	-	3,600.00	
ชุดสายสัญญาณ XLR 5 เมตร	ชุด	8.00	250.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
งานติดตั้งเครื่องแยกสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล	ชุด	2.00	55,000.00	110,000.00	13,500.00	27,000.00	137,000.00	137,000.00	
งานติดตั้งไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	2.00	20,500.00	41,000.00	-	-	-	41,000.00	
งานปรับปรุงห้องควบคุม									
งานรื้อผนัง ๘0 เติมออก พร้อมขบพื้นที่	ตร.ม.	24.00	-	-	30.00	720.00	720.00	720.00	
งานรื้อชุดประตู ป1 เติมออก พร้อมขบพื้นที่	ชุด	1.00	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	
งานรื้อชุดฝ้าตาข่ายเหล็กเติมออก พร้อมขบพื้นที่	ตร.ม.	14.00	-	-	25.00	350.00	350.00	350.00	
งาน ผ1 ผันสมรรับทรอยด์กรู 2 ด้าน เรือบนหนา 6 มม. แต่งเรียบทาสีน้ำพลาสติก ทรายกรวดเหล็กขบพื้นที่ @ 0.60 ม.	ตร.ม.	4.00	280.00	1,120.00	70.00	280.00	280.00	1,400.00	
งานติดตั้งประตู ป1 ใหม่ (ดูชาย ป1 ใหม่	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	400.00	400.00	4,900.00	4,900.00	
งานทำความสะอาดพื้นเดิม พ1/พ2	ตร.ม.	45.00	-	-	25.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	
รวมเงินงานปรับปรุงระบบเสียง				231,520.00		51,375.00	282,895.00		
4 งานปรับปรุงฝ้า									
- รื้อโครงเหล็กฝ้าเดิมของเดิมออก	งาน	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	
- รื้อปรับระดับโครงเหล็กฝ้าเดิมของเดิม ให้ระดับกับใหม่ตามแบบ	งาน	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	
- รื้อโครงของเดิมออก	งาน	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	
- รื้อวางบันไดไม้ของเดิมออกเพื่อรับตั้งใหม่	งาน	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	
- เหล็ก LG 50X50X2.3 มม.	ท่อน	8.00	310.00	2,480.00	93.00	744.00	3,224.00	3,224.00	
- แผ่นสกรูเบอร์หนา 24 มม.	แผ่น	3.00	890.00	2,670.00	267.00	801.00	3,471.00	3,471.00	
- ตะปูเกลียว ยาว 32 มม.	กล่อง	1.00	320.00	320.00	96.00	96.00	416.00	416.00	
- ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	5.00	30.00	150.00	30.00	150.00	300.00	300.00	
- ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	5.00	35.00	175.00	38.00	190.00	365.00	365.00	
- พรอมทอ(ใช้สีเท็กสีของเดิม)	ตร.ม.	7.00	1,800.00	12,600.00	540.00	3,780.00	16,380.00	16,380.00	

[Handwritten signature]

