

แบบแสดงปริมาณการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย/ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1								
1.1	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย								
	งานปรับปรุงพื้นที่								
	งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิค ขนาด 24"x24"ห้องน้ำและทางเดิน	ตร.ม.	25.00	400.00	10,000.00	158.00	3,950.00	13,950.00	
	ผลิตภัณฑ์ของ cotto/campana/ ceruges หรือเทียบเท่า								
	งานปูกระเบื้องผนังเซรามิค ขนาด 12"x24"	ตร.ม.	48.00	335.00	16,080.00	158.00	7,584.00	23,664.00	
	ผลิตภัณฑ์ของ cotto/campana/ ceruges หรือเทียบเท่า								
	งานเคา์เตอร์หินแกรนิตเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 24"x48"	ตร.ม.	4.00	860.00	3,440.00	158.00	632.00	4,072.00	
	เครื่องกดเจลล้างมือ เซ็นเซอร์ ชนิดแบบใช้ไฟฟ้า	เครื่อง	1.00	899.00	899.00	200.00	200.00	1,099.00	
	เครื่องแปงลมโครงสร้างสแตนเลสทำงานแบบระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด	เครื่อง	1.00	5,700.00	5,700.00	200.00	200.00	5,900.00	
	กล่องจ่ายกระดาษ	เครื่อง	1.00	549.00	549.00	165.00	120.00	669.00	
	งานติดตั้งแผงกระจกกลิ่น แบบ 100%	ชุด	2.00	349.00	698.00	75.00	150.00	848.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	งานร้อยโซ่โซ่โครมเต็มออกพร้อมขมย่าย (สถานที่เก็บระบภายหลัง)	ชุด	3.00	-	-	140.00	420.00	420.00	
	งานเปลี่ยนโซ่โซ่โครมแบบรางขับเคลื่อนยาว ผลิตภัณฑ์ของ cotto	ชุด	3.00	4,890.00	14,670.00	450.00	1,350.00	16,020.00	
	karat/ american standard หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	งานร้อยติดตั้งถังใส่สวะ ผลิตภัณฑ์ของ cotto/karat/ american standard หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	-	-	140.00	420.00	420.00	
	งานติดตั้งถังใส่สวะ ผลิตภัณฑ์ของ cotto/karat/ american standard หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	12,400.00	37,200.00	450.00	1,350.00	38,550.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมติดตั้ง								
	งานร้อยอ่างล้าง เดิมออกพร้อมขมย่าย (สถานที่เก็บระบภายหลัง)	ชุด	2.00	-	-	140.00	280.00	280.00	
	งานติดตั้งอ่างล้าง ผลิตภัณฑ์ของ cotto/karat/ american standard หรือเทียบเท่า	ชุด	2.00	5,250.00	10,500.00	450.00	900.00	11,400.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมติดตั้ง								
	งานติดตั้งกระจกทกรรี ขนาด 0.60x1.00 CM. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมกรอบ	ชุด	2.00	2,550.00	5,100.00	70.00	140.00	5,240.00	
	งานติดตั้งผนังคอมโพสิท กระจกสว่างเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" @ 0.60 มม.	ตร.ม.	9.00	1,800.00	16,200.00	-	-	16,200.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	karat/ american standard หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	งานร้อยอ่างล้าง เติมออกกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บขยะภายหลัง)	ชุด	1.00	-	-	140.00	140.00	140.00	
	งานติดตั้งอ่างล้าง ผลิตภัณฑ์ของ cotto/karat/ american standard หรือเทียบเท่า	ชุด	1.00	5,250.00	5,250.00	450.00	450.00	5,700.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบก็อกน้ำระบบอัตโนมัติ								
	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	งานร้อยฝ้าเพดานเติมออกพร้อมขนย้ายทิ้งนอกมหาวิทยาลัย	ตร.ม.	4.00		-	25.00	100.00	100.00	
	งานฝ้าเพดานอิมัลชันบอร์ดขาวเรียบ ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	ตร.ม.	4.00	260.00	1,040.00	70.00	280.00	1,320.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี 0.60 ม. พร้อมทาสีน้ำพาสติก								
	งานประตู								
	งานทาสีชุดประตูเติม (D1)	ชุด	1.00	800.00	800.00	360.00	360.00	1,160.00	
	<b>รวมเงินงานปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ</b>				<b>25,767.00</b>		<b>5,359.00</b>	<b>31,126.00</b>	
2	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย/ห้องน้ำหญิง/ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1				<b>190,787.00</b>		<b>30,302.00</b>	<b>221,089.00</b>	
2.1	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย								
	งานปรับปรุงพื้น								
	งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิค ขนาด 24"x24"ห้องน้ำและทางเดิน	ตร.ม.	25.00	400.00	10,000.00	158.00	3,950.00	13,950.00	
	ผลิตภัณฑ์ของ cotto/campana/ ceriges หรือเทียบเท่า								
	งานปูกระเบื้องผนังเซรามิค ขนาด 12"x24"	ตร.ม.	48.00	335.00	16,080.00	158.00	7,584.00	23,664.00	
	ผลิตภัณฑ์ของ cotto/campana/ ceriges หรือเทียบเท่า								
	งานเคลือบตู้ทึบไม้ทึบเซรามิค ขนาด 24"x48"	ตร.ม.	4.00	860.00	3,440.00	158.00	632.00	4,072.00	
	เครื่องกดเจลล้างมือ เซรามิคขนาด 24"x48"	เครื่อง	1.00	899.00	899.00	200.00	200.00	1,099.00	
	เครื่องปั๊มโครมสร้างสแตนเลสทำงานแบบระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด	เครื่อง	1.00	5,700.00	5,700.00	200.00	200.00	5,900.00	
	กล่องจ่ายกระดาษ	เครื่อง	1.00	549.00	549.00	165.00	120.00	669.00	
	งานติดตั้งตะแกรงจัดกลิ่น แบบ 100%	ชุด	2.00	349.00	698.00	75.00	150.00	848.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	งานร้อยโถชักโครกเติมออกกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บขยะภายหลัง)	ชุด	3.00	-	-	140.00	420.00	420.00	



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานเปลี่ยนไม้ซีกโคริกแบบนั่งราบขึ้นเดียว ผลิตกันชนของ cotto karat/ american standard หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3.00	4,890.00	14,670.00	450.00	1,350.00	16,020.00	
	งานติดตั้งไม้สวาะเดิมออกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บระบฏภายหลัง)	ชุด	3.00	-	-	140.00	420.00	420.00	
	งานติดตั้งไม้สวาะ ผลิตกันชนของ cotto/karat/ american standard หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ครบทั้งระบบอัตโนมัติ	ชุด	3.00	12,400.00	37,200.00	450.00	1,350.00	38,550.00	
	งานรื้ออ่างล้าง เดิมออกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บระบฏภายหลัง)	ชุด	2.00	-	-	140.00	280.00	280.00	
	งานติดตั้งอ่างล้าง ผลิตกันชนของ cotto/karat/ american standard หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ครบทั้งระบบอัตโนมัติ	ชุด	2.00	5,250.00	10,500.00	450.00	900.00	11,400.00	
	งานติดตั้งกระจกใหม่ทรงรีพร้อมกรอบกว้าง 0.60 สูง 1 เมตร พร้อมไฟเส้น	ชุด	2.00	2,550.00	5,100.00	70.00	140.00	5,240.00	
	งานติดตั้งผนังคอมโพสิต โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" @ 0.60 ม.	ตร.ม.	9.00	1,800.00	16,200.00	-	-	16,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
	<b>งานปรับปรุงผนัง</b>								
	งานรื้อผนังสำเร็จรูปเดิมออกพร้อมขนย้ายเก็บ(สถานที่ระบฏภายหลัง)	ชุด	3.00	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป ผลิตกันชนของ wily welcraft / champ /dolphin หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	12,000.00	36,000.00	800.00	2,400.00	38,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
	<b>งานปรับปรุงฝ้าเพดาน</b>								
	งานรื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนย้ายทั้งงอมทววิทยาลัย	ตร.ม.	25.00	-	-	25.00	625.00	625.00	
	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ทหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	ตร.ม.	25.00	260.00	6,500.00	70.00	1,750.00	8,250.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 0.60 ม. พร้อมทาสีนำพาสติก								
	<b>งานประตู</b>								
	งานทำสี่ชุดประตูเดิม (D1)	ชุด	1.00	800.00	800.00	360.00	360.00	1,160.00	
	<b>งานพาลี่</b>								
	งานพาลี่	ตร.ม.	18.00	38.00	684.00	34.00	612.00	1,296.00	
	<b>งานปรับปรุงห้องนำหญิง</b>								
	<b>งานปรับปรุงพื้น</b>								
2.2	งานปรับปรุงห้องนำหญิง				165,020.00		24,943.00	189,963.00	
	งานบุกระเบื้องพื้นเซรามิก ขนาด 24"x24"ห้องนำและทางเดิน	ตร.ม.	24.00	400.00	9,600.00	158.00	3,792.00	13,392.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ผลิตก้อนของ cotto/campana/ ceriges หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	40.00	335.00	13,400.00	158.00	6,320.00	19,720.00	
	งานปูกระเบื้องผนังเซรามิก ขนาด 12"x24"								
	ผลิตก้อนของ cotto/campana/ ceriges หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	3.00	860.00	2,580.00	158.00	474.00	3,054.00	
	งานแคร์เตอร์บุทึบแกรนิตเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 24"x48"	เครื่อง	1.00	899.00	899.00	200.00	200.00	1,099.00	
	เครื่องกดเจลล้างมือ เซ็นเซอร์ ชนิดแบบใช้ไฟฟ้า	เครื่อง	1.00	5,700.00	5,700.00	200.00	200.00	5,900.00	
	เครื่องปั๊มลมโครงสร้างสแตนเลสทำงานแบบระบบเส้นเซอร์อินฟารด	เครื่อง	1.00	549.00	549.00	120.00	120.00	669.00	
	กล่องจ่ายกระดาษ	จุด	2.00	349.00	698.00	75.00	150.00	848.00	
	งานติดตั้งแผงกระจกติดกัน แบบ 100%								
	งานสุขภัณฑ์								
	งานร้อยโถชักโครกเดิมออกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บรณภายหลัง)	ชุด	3.00	-	-	140.00	420.00	420.00	
	งานเปลี่ยนโถชักโครกแบบนั่งราบขึ้นเดียว ผลิตก้อนของ cotto	ชุด	3.00	4,890.00	14,670.00	450.00	1,350.00	16,020.00	
	karat/ american standard หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	งานรื้ออ่างล้าง เดิมออกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บรณภายหลัง)	ชุด	4.00	-	-	140.00	560.00	560.00	
	งานติดตั้งอ่างล้าง ผลิตก้อนของ cotto/karat/ american standard หรือเทียบเท่า	ชุด	4.00	5,250.00	21,000.00	450.00	1,800.00	22,800.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นการระบอบอัตโนมัติ								
	งานติดตั้งกระจกใหม่ทรงรีพร้อมกรอบกว้าง 0.60 สูง 1 เมตร พร้อมไฟเส้น	ชุด	4.00	2,550.00	10,200.00	70.00	280.00	10,480.00	
	งานติดตั้งผนังคอมโพสิท โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" @ 0.60 ม.	ตร.ม.	9.00	1,800.00	16,200.00	-	-	16,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานปรับปรุงผนัง								
	งานรื้อผนังสำเร็จรูปเดิมออกพร้อมขนย้ายเก็บ(สถานที่รณภายหลัง)	ชุด	3.00	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป ผลิตก้อนของ willy welcraft / champ /dolphin หรือเทียบเท่า	ชุด	3.00	12,000.00	36,000.00	800.00	2,400.00	38,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	งานรื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนย้ายทิ้งจนออกมหาวิทยาลัย	ตร.ม.	23.00	-	-	25.00	575.00	575.00	
	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาดเรียบ ทน 9 มม. ชนิดกันชื้น	ตร.ม.	23.00	260.00	5,980.00	70.00	1,610.00	7,590.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี 0.60 ม. พร้อมทาสีน้ำพลาสติก								
	งานประตู								
	งานทำสี่เหลี่ยมประตูเดิม (D1)	ชุด	1.00	800.00	800.00	360.00	360.00	1,160.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมเงินงบประมาณปรับปรุงห้องนั่งเล่น</b>				<b>138,276.00</b>		<b>22,111.00</b>	<b>160,387.00</b>	
1.2	<b>งานปรับปรุงห้องนั่งเล่นผู้พิการ</b>								
	<b>งานปรับปรุงพื้น</b>								
	งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิค ขนาด 24"x24"	ตร.ม.	4.00	400.00	1,600.00	158.00	632.00	2,232.00	
	ผลิตภัณฑ์ของ cotto/campana/ ceruges หรือเทียบเท่า								
	งานปูกระเบื้องผนังเซรามิค ขนาด 12"x24"	ตร.ม.	14.00	335.00	4,690.00	158.00	2,212.00	6,902.00	
	ผลิตภัณฑ์ของ cotto/campana/ ceruges หรือเทียบเท่า								
	เครื่องกดเจลล้างมือ เข็มเซอร์ ชนิดแบบใช้ไฟฟ้า	เครื่อง	1.00	899.00	899.00	200.00	200.00	1,099.00	
	เครื่องฆ่าลมโครสตรงเสกตามเกณฑ์งานแบบระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด	เครื่อง	1.00	5,700.00	5,700.00	200.00	200.00	5,900.00	
	กล่องจ่ายกระดาษ	เครื่อง	1.00	549.00	549.00	120.00	120.00	669.00	
	งานติดตั้งตะแกรงดักลิ้น แบบ 100%	จุด	1.00	349.00	349.00	75.00	75.00	424.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	งานร้อยโถชักโครกเดิมออกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บขยะภายหลัง)		1.00	-	-	140.00	140.00	140.00	
	งานเปลี่ยนโถชักโครกแบบนั่งราบขึ้นยืนติด ผลิตภัณฑ์ของ cotto	จุด	1.00	4,890.00	4,890.00	450.00	450.00	5,340.00	
	karat/ american standard หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	จุด	1.00	-	-	140.00	140.00	140.00	
	งานร้อยอ่างล้าง เดิมออกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บขยะภายหลัง)	จุด	1.00	5,250.00	5,250.00	450.00	450.00	5,700.00	
	งานติดตั้งอ่างล้าง ผลิตภัณฑ์ของ cotto/karat/ american standard หรือเทียบเท่า								
	พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนยกเว้นอะไหล่								
	<b>งานปรับปรุงฝ้าเพดาน</b>								
	งานรื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนย้ายทิ้งนอกมหาวิทยาลัย	ตร.ม.	4.00		-	25.00	100.00	100.00	
	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น	ตร.ม.	4.00	260.00	1,040.00	70.00	280.00	1,320.00	
	โครงสร้างท่อนเหล็กชุบสังกะสี 0.60 ม. พร้อมทาสีน้ำพลาสติก								
	<b>งานประติมากรรม</b>								
	งานทำสี่ชุดประติมากรรม (D1)	ชุด	1.00	800.00	800.00	360.00	360.00	1,160.00	
	<b>รวมเงินงบประมาณปรับปรุงห้องนั่งเล่นผู้พิการ</b>				<b>25,767.00</b>		<b>5,359.00</b>	<b>31,126.00</b>	
	<b>รวมเงินงบประมาณปรับปรุงห้องนั่งเล่น/ห้องนั่งเล่นผู้พิการ ชั้น 2</b>				<b>329,063.00</b>		<b>52,413.00</b>	<b>381,476.00</b>	



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานประติมากรรม								
	งานทำลวดประติมากรรม (D1)	ชุด	1.00	800.00	800.00	360.00	360.00	1,160.00	
	รวมเงินงานปรับปรุงห้องงาผู้พิการ				25,767.00		5,359.00	31,126.00	
4	งานระบบไฟฟ้า ห้องงาชาย/ห้องงาหญิง/คนพิการ ชั้น 1,2,3				164,043.00		27,470.00	191,513.00	
	โคมดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้า หลอด LED E27 9W	ชุด	30	260.00	7,800.00	115.00	3,450.00	11,250.00	
	สวิตช์ 1 ทาง พร้อมฝาครอบ	ชุด	20	40.00	800.00	40.00	800.00	1,600.00	
	สาย THW 1.5 sq.mm	เมตร	300	8.00	2,400.00	5.00	1,500.00	3,900.00	
	ท่อ UPVC 20mm.	ฟุต	40	48.00	1,920.00	40.00	1,600.00	3,520.00	
	พัดลมระบายอากาศของเดิม ทำความสะอาดและติดตั้งตามเดิม	ชุด	4	845.00	3,380.00	300.00	1,200.00	4,580.00	
	อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น น็อต แมกนีป ไขต่อ ท่ออ่อน บล็อกต่อสาย ฯลฯ	ชุด	1	2,500.00	2,500.00	1,800.00	1,800.00	4,300.00	
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้า ห้องงาชาย/ห้องงาหญิง/ ชั้น 1,2,3				20,100.00		11,100.00	31,200.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น				703,993.00		121,285.00	825,278.00	

*(Handwritten signature)*



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ: ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ  
 สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 จำนวนราคาากลางเบื้องต้น: 28 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย/ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1	221,089.00			
2	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย/ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 2	381,476.00			
3	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง/ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 3	191,513.00			
4	งานระบบไฟฟ้า ห้องน้ำชาย/ห้องน้ำหญิง/คนพิการ ชั้น 1,2,3	31,200.00			
	รวมเป็นเงิน	825,278.00	1.3076	1,079,165.42	
	ค่า FACTOR F		1.3076		
	(จริงตามตาราง FACTOR F)				
	เงินค่าวัสดุ FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า		0 %		
	เงินประกันค้ำประกัน		0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7 %		
	รวมค่าก่อสร้าง			1,079,165.42	

กรรมการ (นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

กรรมการ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3	งานปรับปรุงห้องนั่งเล่น/ห้องนั่งผู้พิการ ชั้น 3								
3.1	งานปรับปรุงห้องนั่งเล่น								
	งานปรับปรุงพื้น								
	งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิก ขนาด 24"x24"	ตร.ม.	24.00	400.00	9,600.00	158.00	3,792.00	13,392.00	
	ผลิตไม้ซีของ cotto/campana/ ceres หรือเทียบเท่า								
	งานปูกระเบื้องผนังเซรามิก ขนาด 12"x24"	ตร.ม.	40.00	335.00	13,400.00	158.00	6,320.00	19,720.00	
	ผลิตไม้ซีของ cotto/campana/ ceres หรือเทียบเท่า								
	งานค่าวัสดุปูนฉาบผนังเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 24"x48"	ตร.ม.	3.00	860.00	2,580.00	158.00	474.00	3,054.00	
	เครื่องตกแต่งผนังเซรามิก เช่นเซอร์ ชนิตแบบไปไฟฟ้า	เครื่อง	1.00	899.00	899.00	200.00	200.00	1,099.00	
	เครื่องเป่าลมโคลงสร้างเสกตามเสกทำงานแบบระบบขึ้นชอร์อินฟารด	เครื่อง	1.00	5,700.00	5,700.00	200.00	200.00	5,900.00	
	กล่องจ่ายกระแสไฟฟ้า	เครื่อง	1.00	549.00	549.00	120.00	120.00	669.00	
	งานติดตั้งตะแกรงตัดกลิ่น แบบ 100%	จุด	2.00	349.00	698.00	75.00	150.00	848.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	งานรีโนเวทชักโครกเดิมออกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บระงับภายหลัง)	จุด	3.00	-	-	140.00	420.00	420.00	
	งานเปลี่ยนชักโครกแบบนั่งราบสีขาว ผลิตไม้ซีของ cotto	จุด	3.00	4,890.00	14,670.00	450.00	1,350.00	16,020.00	
	karat/ american standard หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	งานสีอ่างล้าง ผลิตไม้ซีของ cotto/american standard หรือเทียบเท่า	จุด	4.00	-	-	140.00	560.00	560.00	
	งานติดตั้งอ่างล้าง ผลิตไม้ซีของ cotto/american standard หรือเทียบเท่า	จุด	4.00	5,250.00	21,000.00	450.00	1,800.00	22,800.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบอีกอันระบบอัตโนมัติ								
	งานติดตั้งกระจกใหม่พร้อมกรอบกว้าง 90.60 สูง 1 เมตร พร้อมเฟล้น	จุด	4.00	2,550.00	10,200.00	70.00	280.00	10,480.00	
	งานติดตั้งผนังคอมโพสิต โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" @ 0.60 ม.	ตร.ม.	9.00	1,800.00	16,200.00	-	-	16,200.00	วัสดุ+ค่า
	งานปรับปรุงผนัง								
	งานสีผนังสีครีมออกพร้อมขนย้ายเก็บ(สถานที่ระงับภายหลัง)	จุด	3.00	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานติดตั้งผนังสีครีมรูป ผลิตไม้ซีของ willy welcraft / champ /dolphin หรือเทียบเท่า	จุด	3.00	12,000.00	36,000.00	800.00	2,400.00	38,400.00	วัสดุ+ค่า
	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	งานรื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนย้ายทิ้งลงถนนหน้าวิทยาลัย	ตร.ม.	23.00	-	-	25.00	575.00	575.00	