

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม ด้วยกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเกษตรศาสตร์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 290,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 1. งานปรับปรุงห้องผลิตน้ำขวด
 2. งานปรับปรุงห้องผลิตน้ำ RO
 3. งานปรับปรุงห้องล้างถังน้ำ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2567 เป็นเงิน 290,000.- บาท
(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร4 จำนวน 2 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร5ก จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบ ปร6 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร	ทวีวุฒิ	ประธานคณะกรรมการ
7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์	อ่อนสอาด	กรรมการ
7.3 นายวิชาญ	แก้วเลื่อน	กรรมการ
7.4 นายนครินทร์	ผลาผล	กรรมการ