แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำ

สถาที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานเปลี่ยนกระเบื้องสระว่ายน้ำ	1,582,035.00			
	รวมเป็นเงิน	1,582,035.00	1.3059	2,066,022.14	
	ค่า FACTOR F 1.3059				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,066,022.14	

(.....)
(ผศ.ธนภร ทวีวุฒิ)
ประธานกรรมการ

(.....)
(ผศ.ปรีชา บุญจูง)
กรรมการ

(.....)
(นายชาญชัย พลสินธุ์)
กรรมการ

(.....)
(นายกมล โพธิ์ศรี)
กรรมการ

(.....)
(นายพุทธินันท์ บุญเรือง)
กรรมการ

(.....)
(นายชัชวาล บุญไพโรจน์)
กรรมการ