แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงหลังคาและระบบประปา สำนักงานอธิการบดีหลังที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 1</u> ค่างานต้นทุน				
1	งานปรับปรุงหลังคาห้องงานรับเข้า ชั้น 1	46,430.00			
2	งานปรับปรุงหลังคาบริเวณห้องสำนักงานกองบริการ ชั้น 1	15,430.00			
3	งานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นหลังราบ คสล.ทางหนีไฟ	43,620.00			
4	งานปรับปรุงโครงหลังคาที่จอดรถสำนักอธิการบดีหลัง 2	72,925.00			
5	งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล	226,650.00			
	รวมเป็นเงิน	405,055.00	1.3091	530,257.50	
	ค่า FACTOR F 1.3091				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	530,257.50	

(.....)
ผศ.ธนภร ทวีวุฒิ
ประธานกรรมการ

(.....)
นายกรพล สอนอาจ
กรรมการ

(.....)
นายกมล โพธิ์ศรี
กรรมการ

(.....)
นายพุทธินันท์ บุญเรือง
กรรมการ