

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (ห้องประชุมสัมมนา)


สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

7 กรกฎาคม 2568


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>				
1	งานก่อสร้างลิฟท์โดยสาร	952,211.64	1.3058	1,243,397.96	
2	งานปรับปรุงโถงหน้าห้องประชุม	656,427.80		857,163.42	
3	งานปรับปรุงห้องครัว	55,256.40		72,153.81	
4	งานการทำกันซึม	196,918.80		257,136.57	
	รวมเป็นเงิน	1,663,895.84			
	ค่า FACTOR F 1.3058				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,429,851.76	




(นายดุสิต จักรศิลป์)

ประธานกรรมการ




(นายธรรมวิมล สุขเสริม)

กรรมการ



(นายภูริชญ์ แสนพินิจ นันทะเสน)

กรรมการ



(นายพุทธินันท์ บุญเรือง)

กรรมการ

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (ห้องประชุมสัมมนา)


สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7 กรกฎาคม 2568


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือวัสดุสังเคราะห์				
	งานครุภัณฑ์ - ลิฟต์โดยสาร นำหนักบรรทุกของลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 1	1,570,000.00	7%	1,679,900.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,679,900.00	




(นายดุสิต จักรศิลป์)

ประธานกรรมการ




(นายธรรมวิมล สุขเสริม)

กรรมการ



(นายสุริชัญ แสนพินิจ นันทะเสน)

กรรมการ



(นายพุทธินันท์ บุญเรือง)

กรรมการ