แบบ ปร.๕(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างโรงจอดบริเวณที่พักอาศัยของบุคลากรหลังที่ ๔และ๕

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน				
๑	หมวด ก.งานขุด/ปรับพื้นที่/ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ (ที่พักอาศัยหลังที่ ๔)	๓๔๕,๒๙๙.๓๘			
๒	หมวด ข.งานขุด/ปรับพื้นที่/ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ (ที่พักอาศัยหลังที่ ๕)	๓๖๑,๐๗๙.๐๑			
	รวมเป็นเงิน	๗๐๖,๓๗๘.๓๙	๑.๓๐๙๒	๙๒๔,๗๙๐.๕๙	
	ค่า FACTOR F ๑.๓๐๙๒				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
			รวมค่าก่อสร้าง	๙๒๔,๗๙๐.๕๙	

(.....)
(ผศ.ธนภร ทวีวุฒิ)
ประธานกรรมการ

(.....)
(นายกมล โพธิ์ศรี)
กรรมการ

(.....)
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
กรรมการ

(.....)
(นายศักดิ์ดา กองสมบัติ)
กรรมการ